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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi 

Lokasi Pekerjaan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal 

Total HPS : Rp. 11.700.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) 

Sumber Dana : APBD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024 

Lingkup Pekerjaan : 
 

1. Tahap Pengawasan Teknis Pelaksanaan Konstruksi : 

a. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik 

yang disusun oleh Pelaksana Konstruksi yang 

meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, 

penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa 

tenaga kerja, peralatan, perlengkapan, bahan 

bangunan, informasi, dana program quality 

assurance & quality control, dan progrsm Kesehatan 

dan keselamatan kerja (K3). 

b. Mendampingi Pejabat Pembuat Komitmen pada saat 

pelaksanaan Rapat Pre construction Meeting (PCM) 

pekerjaan konstruksi. 

c. Melaksanakan tugas dan kewajiban konsultan 

pengawas sesuai syarat syarat umum kontrak (SSUK) 

pekerjaan konstruksi yang diawasi. 

d. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik 

yang meliputi program pengendalian sumber daya, 

pengendalian biaya, pengendalian waktu, 

pengendalian sasaran fisik kualitas dan kuantitas) 

hasil konstruksi, pengendalian perubahan 

pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, 

pengendalian kesehtan dan keselamatan kerja. 

e. Melakukan evaluasi program terhadap 

penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, 

usulan koreksi program dan Tindakan turun tangan, 

serta melakukan koreksi teknis bila terjadi 

penyimpangan. 

f. Melakukan koordinasi antara pihak pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik 

g. Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas: 

i. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk 

pelaksaan konstruksi yang akan dijadikan dasar 

dalam pengawasan pekerjaan di lapangan. 

ii. Memeriksa dan menyetujui Mutual Check 0 (MC-

0) dan Contract Change Order (CCO) beserta 

backup perhitungan volumenya. 
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iii. Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, 

peralatan dan metode pelaksanaan, serta 

mengawasi ketepatan waktu, dan biaya 

pekerjaan konstruksi. 

iv. Mengawasi, menyetujui dan mengevaluasi 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi 

kualitas kuantitas dan laju pencapaian Volume 

atau realisasi fisik 

v. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan 

untuk memecahkan persoalan yang terjadi 

selama pekerjaan konstruksi 

vi. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara 

berkala membuat laporan harian mingguan dan 

bulanan pekerjaan pengawasan konstruksi 

dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan 

Laporan harian mingguan dan bulanan 

pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh 

pelaksana konstruksi 

vii. Menyusun laporan dan berita acara dalam 

rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran 

angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi 

viii. Meneliti dan menyetujui gambar-gambar untuk 

pelaksanaan (Shop Drawing) yang diajukan oleh 

pelaksana konstruksi. 

ix. Meneliti dan menyetujui gambar-gambar yang 

sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as build 

drawing) sebelum serah terima. 

x. Bersama-sama dengan penyedia jasa 

perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan 

dan penggunaan hasil pekerjaan 

xi. Menyusun dan menandatangani berita acara 
persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara 
serah terima pertama pekerjaan konstruksi, 
laporan pemeliharaan pekerjaan dan berita 
acara serah terima kedua pekerjaan konstruksi, 
sebagai kelengkapan untuk pembayaran 
angsuran pekerjaan konstruksi. 

h. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi pada tahap 
pelaksanaan, menyusun laporan hasil rapat 
koordinasi dan membuat laporan kemajuan 
pekerjaan pengawasan konstruksi. Rapat 
pemantauan progres fisik dilaksanakan secara 
periodik seminggu sekali. 

i. Menyusun daftar cacat/kerusakan dan mengawasi 
perbaikannya selama masa pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi sebelum dilakukan serah terima pertama 
pekerjaan ( Profesional Hand Over/PHO) pekerjaan 
konstruksi 

j. Menyusun laporan tahap pengawasan teknis 
pelaksanaan konstruksi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir 
a. Melakukan pengawasan hasil pekerjaan selama 

masa pemeliharaan secara berkala (sekurang-
kurangnya satu bulan sekali) dan melaporkannya 
kepada pejabat pembuat komitmen (PPK). 

b. Menyusun daftar cacat/kerusakan dan mengawasi 
perbaikannya pada masa pemeliharaan pekerjaan 
konstruksi hingga terbitnya berita acara serah 
terima kedua (final hand over/fho) pada pekerjaan 
konstruksi 

c. Menyusun laporan tahap pemeliharaan. 
 

 

Gambar Rencana Kerja : Gambar Rencana Kerja yang dipergunakan adalah 

gambar yang terlampir dalam Dokumen 

Pengadaan/Kontrak. 

Spesifikasi Bahan. : Seluruh bahan yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan 

ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 

Spesifikasi Teknis, dan harus mengutamakan penggunaan 

bahan, peralatan dan jasa produksi dalam negeri. 

Jadwal Pelaksanaan 

Pekerjaan 

: waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender 

terhitung dari tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK 
 


