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	PEMERINTAH    KABUPATEN   TEGAL

  SEKRETARIAT  DAERAH
    BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

    Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Telp. (0283) 492088

       Kode Pos Slawi 52417

http ://www.lpse.tegalkab.go.id



BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP) GAGAL LELANG
 Nomor : 050/06/07/Pkt.125/Pokja-PBJ/2017
Pada hari ini Jum’at tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas (28-07-2017) bertempat di Ruang Rapat Bagian Layanan Pengadaan SETDA Kabupaten Tegal Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tegal paket pekerjaan Peningkatan jalan Tonggara - Kebandingan Kecamatan Kedungbanteng (lanjutan) (DAK), telah melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sebagai berikut :
	Nama Kegiatan
	:
	Kegiatan Peningkatan Jalan dan pembangunan Jembatan (DAK)

	Pekerjaan
	:
	Peningkatan jalan Tonggara - Kebandingan Kecamatan Kedungbanteng (lanjutan) (DAK)

	Nilai HPS
	:
	Rp. 1.949.900.000,-

	Tahun Anggaran
	:
	2017

	OPD Pengelola
	:
	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal


dengan hasil sebagaimana uraian berikut :

1. 
Pengumuman Pasca Kualifikasi


Pengumuman Nomor : 050/06/02/Pkt-125/Pokja-PBJ/2017 tanggal 09 Juli 2017 website LPSE Kabupaten Tegal sejak tanggal 09 s.d 14 Juli 2017.

2. 
Pendaftaran dan Download Dokumen :

Pendaftaran dan download dokumen pemilihan dimulai sejak tanggal 09 s.d 14 Juli 2017. Penyedia barang/Jasa yang mendaftar dan mengunduh dokumen pemilihan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) peserta/perusahaan.

3. 
Pemberian Penjelasan :


Pemberian penjelasan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2017 dari pukul 09:31 WIB s.d 10:30 WIB melalui sistim online aplikasi SPSE LPSE Kabupaten Tegal. Sampai dengan berakhirnya jadwal aanwijzing ada 1 (satu) peserta lelang yang mengajukan pertanyaan.
4. 
Penyampaian Berita Acara Pemberian Penjelasan :

Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan. 

5. 
Penyampaian/Upload Dokumen Penawaran :


Penyampaian/Upload Dokumen Penawaran dimulai sejak tanggal 12 Juli 2017 pukul 07:01 WIB s.d 17 Juli 2017 pukul 12:00 WIB.

a. 
Penyampaian Dokumen Penawaran menggunakan metode 1 (satu) file.
b. 
Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) file penawaran yang telah disandikan/dienkripsi yang terdiri dari :


1)  Penawaran Administrasi;


2)  Penawaran Teknis;


3)  Penawaran Harga/Biaya

c. 
File penawaran disandikan/dienkripsi dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).

d. 
Peserta mengirimkan file penawaran yang telah disandikan/dienkripsi melalui aplikasi SPSE.

e. 
Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE.
6. 
Pembukaan/Download Dokumen Penawaran :


Pembukaan dokumen penawan/download dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2017, dan Sampai dengan batas akhir upload/pemasukan dokumen penawaran, ada 7 (tujuh) peserta lelang yang menyampaikan/ memasukan dokumen penawaran;
7.
Evaluasi Dokumen Penawaran
Evaluasi dokumen penawaran dimulai dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya serta dokumen pengadaan
a. Hasil Koreksi Aritmatik sebagai berikut :

	No
	Nama Perusahaan
	Harga Penawaran
	Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik

	
	
	Pembukaan Penawaran
	Setelah koreksi Aritmatik
	

	1.
	CV. Griya Artha Mandiri
	1.621.919.000,-
	1.621.919.000,-
	I

	2. 
	CV. Karya Adhi Persada
	1.634.902.000,-
	1.634.902.000,-
	2

	3.
	CV. Dwikarsa Mandiri 
	1.703.583.000,-
	1.703.583.000,-
	3

	4.
	CV. Cahaya Anura
	1.350.000.000,-
	1.350.000.000,-
	4

	5.
	CV. Kartini Indah
	1.823.000.000,-
	1.823.000.000,-
	5

	6.
	CV. Sukma Wijaya
	1.835.000.000,-
	1.835.000.000,-
	6

	7.
	CV. Graha Amanah
	1.874.514.000,-
	1.874.514.000,-
	7


b. Evaluasi administrasi

1) CV. Sukma Wijaya :

· Alamat tujuan surat penawaran tidak sesuai;
c. Evaluasi teknis

1). CV. Griya Arta :
-
Tidak melampirkan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis;

-
Uji Kalibrasi pada perusahaan pendukung : surat keterangan pengujian  tertanggal 3 Juli 2015 dan tidak melampirkan uji terbaru
2). CV. Karya Adhi Persada

-
Tidak melampirkan surat dukungan Besi

· Tidak melampirkan surat pernyataan kesanggupan pengujian/ tes laboratorium pengujian beton;

· Tidak melampirkan uji kalibrasi alat timbangan pada perusahaan pendukung batching plan;

3). CV. Dwikarsa Mandiri

-
Tidak ada surat dukungan pengadaan besi

4). CV. Cahaya Anura

-
Uji Kalibrasi pada perusahaan pendukung : surat keterangan pengujian  tertanggal 3 Juli 2015 dan seharusnya sudah pengujian kembali pada bulan juli 2016.
5). CV. Kartini Indah

-
Tidak melampirkan surat perjanjian dukungan Ready Mix

-
Tidak melampirkan surat perjanjian dukungan besi
-
Tidak melampirkan surat pernyataan kesanggupan pengujian tarik besi/ tes laboratorium tarik besi dan berat/ timbangan
6). CV. Graha Amanah

-
Metode Pekerjaan tidak menggambarkan serah terima pertama dan serah terima kedua

-
Tidak melampirkan surat perjanjian dukungan Peralatan dari perusahaan pendukung alat..
d. Evaluasi harga

Tidak dilakukan evaluasi karena tidak ada yang lulus evaluasi teknis

8. 
evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi 


Tidak dilakukan evaluasi karena tidak ada dokumen penawaran yang lulus atau memenuhi syarat.

9. 
Kesimpulan : 
a. Sehubungan dengan tidak ada peserta lelang yang lulus evaluasi/memenuhi syarat Administrasi, teknis dan harga, maka Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Peningkatan jalan Tonggara - Kebandingan Kecamatan Kedungbanteng (lanjutan) (DAK) berkesimpulan dan menetapkan bahwa paket pekerjaan ini adalah GAGAL LELANG.
b. Berdasarkan hasil analisa Pokja terhadap dokumen penawaran dan dokumen pengadaan ditemukan adanya kekeliruan/ kesalahan penulisan dalam dokumen pengadaan. karena dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang diberikan oleh SKPD pengampu tidak sesuai dengan materi pekerjaan dan hasil kaji ulang RUP;

Demikian Berita Acara Hasil Pelelangan pekerjaan Peningkatan jalan Tonggara - Kebandingan Kecamatan Kedungbanteng (lanjutan) (DAK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal ini dibuat penuh rasa tanggung jawab untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
POKJA
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